臺灣宜蘭地方檢察署
108年地面停車場型及屋頂型太陽光電發電設備標租案
投標須知
1、 臺灣宜蘭地方檢察署 (以下簡稱本機關)依國有財產法、國有公用不動產收益原則，辦理國有不動產設置太陽光電發電設備標租，特訂定本須知。
2、 本須知用詞，定義如下：
（1） 太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備。
（2） 出租機關：指標租本機關所屬國有不動產供設置太陽光電發電設備之簽約主體，如行政機關、機構或學校。
（3） 標租機關：指標租本機關所屬國有不動產供設置太陽光電發電設備之業務執行機關。
（4） 峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備設置容量計算單位，為裝設之太陽光電模組於標準狀況（模組溫度攝氏二十五度，空氣大氣光程A.M.一點五，太陽日照強度一千W/㎡）下的額定功率輸出。
（5） 承租廠商：指優先取得與出租機關簽約資格之得標人，並締結契約者。
（6） 權利金百分比：指投標廠商願支付的售電收入百分比，採公開標租方式得出。
（7） 權利金：指太陽光電發電設備售電收入乘以權利金百分比所得價款。
（8） 補償金：指承租廠商未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度權利金一點五倍之金額。
3、 標租範圍：
(1) 詳租賃標的清冊：A本署地面停車場、B本署職務宿舍屋頂(附件1)。
(2) 基本設備設置容量:A：180峰瓩（kWp）、B：8峰瓩（kWp），合計：188峰瓩（kWp）。
(3) 投標設備設置容量：本標單上之投標設備設置容量下限容量不低於基本設備合計設置容量188峰瓩（kWp），投標設備設置容量上限容量合計不超過470峰瓩（kWp）。低於下限容量或超過上限容量者或A、B區分別未達基本設置容量180峰瓩（kWp）、8峰瓩（kWp），視為無效標單。
(4) 應完成設備設置容量：經本機關同意核定之設備設置容量。得標廠商完成履約標之停車場型太陽光電後，取得台灣電力公司首期太陽光電躉購電費單後，應作一份簡易成果報告書，送交本 機關核備。
(5) 前項租賃標的清冊之現況由投標廠商親至現場觀看。投標廠商應於投標前自行赴現場勘察，瞭解租賃標的之現況，並應詳閱本須知及相關附件。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。
(6) 凡參與投標者，均視為已對租賃標的現況及投標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。
(7) 承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝及工業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷亡、設置場址範圍內的防漏措施及稅捐等一切事項，概由承租廠商負責，與出租機關無涉。
(8) 乙方設置地面型太陽光電發電設備，需同時具備太陽能光電板下方可供停放汽、機車輛功能，太陽能光電板二側距地面高度至少需有250公分高，另為兼顧本機關環境綠美化，設置太陽光電場址地面應鋪設植草磚。關於汽機車輛進出設置場址之行車動線、人行步道，及設置場址範圍內是否有適宜對外聯絡道路，需先至機關基地現場評估。
(9) 承租廠商設置太陽光電發電設備前，需評估設置場址範圍內是否有漏水情事的可能，若有則承租廠商需進行防漏措施;太陽光電發電設備建置完成後，設置場址範圍內若有漏水的情事發生，且為歸咎於承租廠商之責任，概由承租廠商負責。
(10) 如於建造過程有涉及任何相關法規要求，須申請雜照或其它規範時，一律由得標廠商自行依循法規所規定之內容申請進行，衍生費用一律由得標廠商自行負擔。倘若得標廠商之設置標的物發生申請雜照無法通過，或該標的物與其它規範有所牴觸時，該標的物之合約即自動失效，不可歸責於本機關，如已有裝設太陽光電相關發電設備時，得標廠商應最遲於本機關函文通知起30個日曆天內拆除，逾時未拆除者，該發電設備將由本機關自行處分，得標廠商不得提出異議或請求賠償。
(11) 本案提供之標租場僅限作為太陽光電發電系統使用，不得供任何其他用途，若得標人違反使用用途規定， 經本機關定相當期限，催告得標人改善，逾期未改善時，本機關得終止租賃契約，並沒收得標人已繳交之履約保證金。

(12) 上述太陽光電發電設備如涉有之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表進行現場查驗，以確認符合項目要求。

(13) 出租期間太陽光電發電設備運作產生之碳權或再生能源、證明歸本機關所有。
4、 投標資格：
(1) 投標身分：
1. 須為依法登記有案之公司且實收資本額達新台幣3,000萬元以上，且營業項目登記需有甲級以上電器承裝業（E601010）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）至少包含一項。
2. 單一投標廠商（含母公司及其從屬關係之公司）擁有正式躉售再生能源電能予台灣電力股份有限公司或國外持有之太陽光電發電設備實績累積需達900峰瓩(kWp)以上。以提供台灣電力股份有限公司或國外再生能源躉購契約書頁面影本、母公司及其從屬關係公司等相關證明文件。
3. 外國公司參加投標，應受土地法第十七條、第十八條及第二十四條之限制。
4. 大陸地區於第三地區投資之公司參加投標，應受台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。
5. 本標租案不允許共同投標。
(2) 開標前與本機關有法律糾紛或承辦本機關其他業務拖欠費用或承租標的物尚未繳清應付租金、違約金或其他原契約所約定應由承租人支付之費用者，不得參與投標，受主管機關停業處分期限未滿者亦同。
5、 投標廠商應檢附之資格證明文件：
(1) 廠商登記或設立之證明文件：
1. 以下任繳一種：公司登記或商業登記證明文件、公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件，投標廠商請勿檢附；若為法人應檢具登記證明文件及代表人之資格證明文件。
2. 登記營業項目須有電器承裝業（E601010）(需檢附甲級以上電器承裝業登記執照)或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）。
(2) 納稅證明文件：最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之(免稅法人請提出免稅證明書）。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件代之。
(3) 信用證明文件：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明文件。（由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加蓋查覆單位、單位有權人員及經辦員圖章者，始可作為證明之文件）。
(4) 外國廠商提出之資格文件，應附經公證或認證之中文譯本，如外國廠商依該國情形提出有困難者，得於申請文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
(5) 投標廠商應提出之資格證明文件，除投標文件另有規定外，以影本為原則，但本機關於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標後發現得標廠商於決標前有前揭情形者，應撤銷決標。但撤銷決標反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。另機關撤銷決標者，契約視為自始無效，並準用解除契約或終止契約之規定。
6、 租賃期間：
(1) 本標租之標的，其租賃期間以二十年為限，租期屆滿時，租期屆滿租賃關係即行終止，不另行通知。
(2) 於合約簽立日起算至180日曆天內，承租廠商應完成投標設備設置容量，完成投標設備設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應設置容量，按日收取懲罰性違約金x (1/365)。
(3) 該投標設備設置容量若經檢視租賃標的候選清冊後，無足夠設置之區域，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟承租廠商應依規定繳納懲罰性違約金。
(4) 承租廠商於租賃期間內未重大違反契約且有意續租者，至遲應於租期屆滿前三個月，向出租機關提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租，租期屆滿租賃關係即行終止。
(5) 承租廠商於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，本機關優先決定是否保留太陽光電發電設備，若保留太陽光電發電設備，則出租機關直接取得太陽光電發電設備所有權，承租廠商不得有異議，並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留太陽光電發電設備，則承租廠商應於租期屆滿之日起三個月內自行拆除太陽光電發電設備並返還承租國有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電設備所有權，並由出租機關自行處理，拆除設備費用由承租廠商負擔。
(6) 承租廠商未辦理續約仍繼續使用租賃標的，應繳納補償金，並不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。
(7) 出租機關辦理續租申請時，應注意下列事項：

1. 續租年限：出租機關在不影響公用用途情況下，依提供設施之特性、使用方式定之。
2. 如同意續租，則權利金依原權利金百分比計算，以作為續租條件。
7、 權利金計算方式：
(1) 權利金=售電收入(元)×權利金百分比(％)。
(2) 售電收入(元)=太陽光電發電設備發電量(度)×躉購價格(元)。
(3) 權利金百分比(％)不得低於3%(由標租機關依該場域發電情況來填寫)。
(4) 有關太陽光電發電設備發電量(度)計算基準，除北部地區不得低於每瓩發電度數1,050(度)，其他地區不得低於每瓩發電度數1,250(度)，若有低於者，則以該地區每瓩發電度數下限計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。
(5) 北部地區包含苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣等縣市，未包含縣市為其他地區。
8、 權利金繳納方式如下：
(1) 權利金應於合約生效日起算。
(2) 權利金分兩期繳納，承租廠商應於每年的一月一日至三十一日與七月一日至三十一日期間內，分別製作前一年七月至十二月與該年一月至六月權利金繳納明細表，並經會計師簽章後，以掛號郵寄（以郵戳為憑）至出租機關。
(3) 承租廠商於承租期間內地址變更時，應即以掛號郵件通知出租機關更正，如承租廠商未通知，致出租機關依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知機關另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。
(4) 若承租廠商設置的太陽光電發電設備尚未取得售電收入，則權利金以該地區每瓩發電度數下限計算。
9、 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式：
(1) 每期權利金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金：

1. 逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收百分之二。

2. 逾期繳納一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之四。

3. 逾期繳納二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之八。

4. 逾期繳納三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。

(2) 若因承租廠商之事由，投標設備設置容量未能於期限內完成設置，應依下列公式計算懲罰性違約金：【(投標設備設置容量-(不可咎責系統設置容量)-(實際系統設置容量)】(kWp)x( 4,000(元/kWp))。
10、 太陽光電發電設備規格及要求：
(1) 太陽光電模組：
使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
(2) 支撐架與連結組件設計：
1. 支撐架結構設計應符合施工當年度最新版本之「建築物耐震設計規範及解說」、「建築物耐風設計規範及解說」、「鋼結構容許應力設計法規範及解說」、「鋼結構極限強度設計法規範及解說」、「鋼構造建築物施工規範」、「冷軋型鋼構造建築物結構設計規範及解說」之規定。耐風設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，應採用三十七點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子(G)，且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。

2. 支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計，耐風設計使用參數，包含用途係數(I)，採I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採G=1.88(含)以上，並以地況係數(C)作為設計與計算基礎。支撐架構件接合、模組與支撐架接合須結構安全檢核。
3. 單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件應依結構設計確實施作，共計須8 個點以上。
4. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。

5. 每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。

(3) 支撐架金屬基材耐腐蝕性能:

1. 太陽光電發電設備基礎，應依照土壤地質條件選擇適當之設計與工法，惟須考量原有地形、地貌及生態，以衝擊影響最小為原則。其混凝土之最大水膠比、抗壓強度之最低設計強度、鋼筋保護層厚度等，至少須符合30年（含）以上使用壽齡、結構穩定性及抗壓強度。
2. 腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。

3. 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
4. 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。
5. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
(4) 太陽光電系統採購標的規範：如附表
(5) 檢驗文件:
上述太陽光電發電設備之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表(附件2)進行現場查驗，以確認符合項目要求。
11、 投標文件領取：
(1) 領標期限：自公告之日起至108年7月31日下午5時止（詳標租公告），向本機關洽詢(聯絡電話03-9253000轉分機155/聯絡人林小姐)。

(2) 網路下載：請於公告規定時間內上本署網站http://www.ilc.moj.gov.tw下載。
12、 投標廠商所須文件之裝封（請依序置入外標封(如附件3)）：
投標應備文件包括下列各項，投標前應逐一填妥簽章，密封後投標，封套外部須書明投標廠商名稱、住址、標租標的，凡投標文件不齊全者或未按規定者，所投之標為無效標。
(1) 資格審查表(附件4)：1式1份。

(2) 依本投標須知規定之資格證明文件：各1式1份。

(3) 切結書(附件5)：1式1份。

(4) 委託代理授權書（無授權者免附）(附件6)：1式1份。

(5) 退還押標金申請書(附件7)：1式1份。

(6) 押標金轉作履約保證金同意書（無轉作者免附）(附件8)：1式1份。

(7) 押標金票據：1式1份。

(8) 投標單(附件9)（密封於標單封內）(附件10)：1式1份。
(9) 服務建議書(附件11)：1式10份。
13、 投標文件有效期：
自投標時起至開標後三十日止，如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
14、 投標文件填寫方式：
所有指定填寫之處，不得使用鉛筆，均應以鋼筆、原子筆或打字填寫正確無誤。如未按規定填寫者，該標單應視為無效標。 

(1) 委託代理授權書：

投標廠商如須委託其全權代理人辦理投標事務，則必須填具「委託代理授權書」一份。

(2) 投標文件簽章： 
1. 投標廠商設為個人廠商，應由該廠商法定負責人在投標文件上蓋章。
2. 投標廠商設為公司組織之廠商，則應用公司及負責人之印章。
(3) 塗擦與更改：

投標文件須用本須知所定格式填寫，若填寫錯誤須更改時，則更改處應由負責人蓋章。

(4) 投標文件送達：

投標廠商所投之標函應密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或投標標的。投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人寄(送)達方式送達標租機關於投標文件所指定之場所。違反規定者，取消該投標資格，經送(寄)達本署之投標文件，除投標文件另有規定者外，不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷或更改。
(5) 本標租案投標設備設置容量係以峰瓩(kWp)為單位，投標單投標設備設置容量數值應填寫至小數點後二位。投標設備設置容量下限容量不低於基本設備合計設置容量188峰瓩（kWp），投標設備設置容量上限容量合計不超過470峰瓩（kWp）。低於下限容量或超過上限容量者或A、B區分別未達基本設置容量180峰瓩（kWp）、8峰瓩（kWp），視為無效標單。
(6) 投標單權利金百分比係以百分比(%)為單位，其數值應填寫至小數點後二位，惟投標權利金百分比不得低於3%
15、 投標文件收件地點及截止期限：
(1) 截止投標期限(108年7月31日下午5時)前，以掛號郵遞（郵戳為憑）或專人送達或寄達本署為民服務中心（地址：260宜蘭縣宜蘭市縣政西路3號）。
(2) 截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
16、 押標金繳納方式、沒收與發還：
(1) 本標租之押標金金額為新臺幣19萬元，投標廠商應以下列方式繳納：現金（應於截止投標期前繳納至本署總務科出納）、金融機構所簽發之本票、支票、保付支票、郵政匯票（抬頭應書名：「臺灣宜蘭地方檢察署」後並予劃線）、政府公債、設定質權（出租機關或不動產管理機關為質權人）之金融機構定期存款單、銀行之書面連帶保證（出租機關或不動產管理機關為被保證人）；並應參照「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定之格式。另廠商若持未參加票據交換之金融機構付款支票（即該支票右上方無交換章），繳交押標金時，須加收新臺幣壹佰元之代收票據手續費。
(2) 上述押標金之方式，擇一放入標封內(以現金繳納者應附繳納憑證)。凡未按規定繳納押標金者，其所投之標即被視為無效，開標後未得標者，當場無息退還(現金繳納者七日內，得標者於完成簽約手續後無息發還)。

(3) 押標金採用方式涉及有效期時，應定於開標日後三十日以上。

(4) 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金及其孳息，不予發還，其已發還者並予追繳：

1. 以偽造、變造之文件投標。
2. 投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
3. 冒用他人名義或證件投標。
4. 在報價有效期間內撤回其報價。
5. 開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
6. 得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
7. 押標金轉換為履約保證金。
8. 其他影響公正之違反法令行為者。
17、 開標：本標租案採一次投標分段開標
(1) 本標租案依標租公告所定時間在本署1樓新聞室公開舉行，投標廠商可不在場，如遇特殊情形，得當場宣布延期開標。
(2) 本標租案開標程序如下:
1.資格審查:投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為評審對象。
2.評審作業:由本機關成立之評選委員會依招標文件訂定評分項目、各項配分等審查基準，分別就評審對象進行綜合評分審查，審查結果合於招標文件規定，且平均總評分在及格分數以上且最高者為優勝廠商，經本機關核定後辦理議價程序，並於完成議價後決標。
3.評審日期:由本機關另通知廠商評審日期、時間及地點。
(3) 辦理公開標租時，投標廠商有一家以上且廠商符合下列情形，即應依所定時間開標，審查結果，合於投標文件規定之廠商在一家以上者，仍得決標；開標時發現投標廠商有串通圍標之嫌疑者，除當場宣布廢標外，若查有確證將依法辦理：
1. 投標文件已書面密封。
2. 外封套上載明廠商名稱地址。
3. 投標文件已於截止期限前寄(送)達本機關指定之場所。
4. 廠商無下列情形：
(1)未依招標文件之規定投標。
(2)投標文件內容不符合招標文件之規定。
(3)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
(4)偽造或變造投標文件。
(5)不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
(6)其他影響公正之違反法令行為。
5. 廠商無下列情形：
(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之標租。
(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之標租。
(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之標租。
(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之標租。
(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之標租。
6. 同一廠商只投寄一份投標文件，廠商與其分支機構或其二以上之分支機構未就本標的分別投標者。
18、 評審方式：本標租案參考公開評選準用最有利標方式辦理，如   
評審須知。
19、 簽約及公證：
(1) 得標廠商應於決標日之次日起20日內（末日為例假日者順延一日），攜帶公司及負責人印章（與投標單所蓋同一式樣）向出租機關辦理契約簽訂並繳清履約保證金，未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利，其所繳之押標金，視為違約金，不予發還。
（二）得標廠商逾期未簽訂契約，取消得標資格，得依次序由次得標人經本機關通知20日內簽訂租賃契約。

（三）得標廠商與出租機關簽訂租賃契約後，應於該機關通知之時間內完成法院公證手續，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨；公證費用由得標廠商負擔。
20、 履約保證金：
(1) 履約保證金金額為新臺幣76萬元。
(2) 得標廠商於決標次日起20日內（末日為例假日者順延一   
日），應給付履約保證金。保證金之繳納處所或金融機構帳號，繳納處所：本署總務科出納。金融機構帳號：臺灣銀行宜蘭分行，戶名：臺灣宜蘭地方檢察署301專戶，帳號：022-036-07010-4。
(3) 履約保證金應以得標廠商之名義繳納。

(4) 得標廠商以其原繳納之押標金轉為履約保證金者，押標金額如超出履約保證金金額，超出之部份無息發還得標之廠商；不足部分由廠商另行繳納。
(5) 得標廠商有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予發還：

1. 有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失者，與追償金額相等之履約保證金。
2. 得標廠商應自行履行契約，不得轉包（所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行）。轉包者，不發還全部履約保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
4. 因可歸責於廠商之事由，致部份終止或解除契約者，依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保證金。
5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
6. 未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
7. 須返還己支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之履約保證金。
8. 未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之履約保證金。
9. 其他應可歸責於廠商之事由，致不動產所有或管理之機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。
21、 拒絕簽約之處理：
(1) 廠商得標若於規定期限內，非本機關之因素而未簽約或拒絕簽約，或不提交履約保證金時，至本機關遭受損失，本機關得取消其得標廠商資格，並依次序由次得標廠商經本機關通知20日內簽訂契約。

(2) 依前款經本機關取消資格之得標廠商，以後不得參加本機關其他有關太陽光電之招標案
22、 除情形特殊在招標公告內另有規定外，不舉行現場說明;投標廠商對招標文件內容有疑義或需澄清者，應於等標期之四分之一(不足一日者以一日計)期限(自公告日起算)前，以書面檢具說明理由向本機關提出，逾期或未以書面提出者不受理。本機關以書面答復請求釋疑之期限為截止投標日之前一日。
23、 爭議處理：

(一) 本機關與得標人因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。

(二) 本標租案租質契約以中華民國法律為準據法，並以臺灣宜蘭地方法院為第一審管轄法院。
二十四、本標租案開標前倘因政策因素、特殊原因或不可抗力之因素而情事變更，本機關得不附理由隨時變更內容或停止本標租案，投標人不得異議。

二十五、參加本標租葉之投標人，必須仔細閱墳且遵守本投標須知，並對本須知內應履行之權利義務及行為負責， 並不得以任何理由要求投標無效。

二十六、本機關得於不違反有關法令及本須知範圍內有增訂補充其他規定之權，於開標前由本機關宣布。至於本須知如有疑義或其他，未盡事宜，其解釋權為本機關，參與本標租案之投標人不得異議。

附件

施工及維護期間注意及配合事項

1. 於進場施工前需提送完整的施工計畫書圖（含建置設置場址範圍內獨立對外聯絡道路）報請各不動產管理機關備查【需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、太陽光電發電設備(含升壓設備)及管線位置分布】；並將經同意備查資料函報甲方。

2. 交流路徑及外線路徑施工方式確認：應依照規劃設計圖說與不動產管理機關(單位)進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確認，新設KWH台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。

3. 吊裝時間及注意事項：應與不動產管理機關(單位)討論進行吊裝作業時間，應做好安全防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派工程人一至二員進行現場監工及指揮。

4. 施工時間確認：一般日施工應避免鑽孔及吊裝或灌漿作業等具噪音作業，可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝，假日施工主要進行鑽孔及吊裝或灌漿作業需事先向不動產管理機關(單位)提出申請。

5. 臨時水電補貼金額：乙方同意因架設、維護、修復及清潔太陽光電發電設備所需不動產管理機關之水電，補貼不動產管理機關之臨時水電費用。另前述乙方所需之水電，乙方亦得考慮於設置案場增設獨立電表及水表，以供因應。

6. 盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。

7. 工程人員於設置案場之辦公場所及教學校園域內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，不動產管理機關有權要求該工作人員不得再進入施工。

8. 工作人員須聽從不動產管理機關人員的指示，非經同意車輛不得入內，如有任何需求應事先洽不動產管理機關聯絡窗口人員協調後依指示辦理。並嚴禁破壞或擅自移除該場所的門禁設施。
9. 於不動產管理機關辦公時間應避免使用高噪音的機具或工具。施工人員應做好一切必要的防範以避免有任何物品飛落物砸傷人員及造成周邊髒亂。

10. 工作人員於施工及維護期間中只限定於施工及維護範圍內活動，不得影響機關公務辦公品質。

11. 太陽光電模組支撐架 (含水泥基（墩）座)安裝於建築物施工注意事項：

a.太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞基地、建築或設施，如造成損壞，乙方應負完全修復責任，修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。水泥基（墩）座型式，請於規劃設計時，預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管，實際以案場現況洩水坡度及方位考量，以使水路暢通，避免造成積水，致有發生漏水之虞。

b.基地之現有設施（如樹木植栽等），為達前項設置之需求，必須遷移者，應經不動產管理機關（單位）同意後遷移至適當地點，遷移設施費用由乙方負擔。

12. 於進出設置案場應配合甲方或不動產管理機關入場防疫消毒之規定。 

13. 施工及維護作業不可違背相關法令之規定，諸如勞基法、工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太陽光電相關法令。

附錄1：太陽光電系統採購標的規範
1.1 太陽能發電系統，太陽光電系統包括太陽光電組列、太陽光電模組支撐架、基礎、直流接線箱與保護元件、變流器、交流配電盤與保護元件及配管與配線等，得標廠商須負責上述設備規劃設計安裝等。

1.1.1.太陽光電組列總額定輸出功率：≧9.66kWp併聯型 (即太陽光電模組總數量×單片模組額定輸出功率 ≧9.66kWp )。併聯點：單相三線220V 60Hz。
1.1.2.太陽光電模組種類：需為單晶矽或多晶矽，有邊框一般型模板需為強化玻璃/EVA/太陽電池/EVA/Tedlar或類似結構，模板邊框為陽極處理鋁合金，模組轉換效率應超過≧14%。
1.1.3.承載太陽能組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架與模組固定，須經依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師負責結構安全簽證，並函送縣市政府備查。
1.1.4.太陽光電模組10年內轉換效率(或標準測試條件下輸出功率)衰減：不得大於10%，且須提出材質檢驗測試證明文件。每一片太陽光電模組須附出廠測試數據。

1.1.5.太陽光電模組須採用通過驗證之產品：如CNS 15114、CNS 15115、IEC 61215  IEC 61646、JIS C8990或JIS C8991等等。亦可指定高效能模組認證。
1.1.6.太陽光電系統安裝於本機關基地範圍內，太陽能模板強度需能承受17級(5400pa)以上(含)風壓，且須提出檢驗測試證明文件。

1.1.7.太陽光電組列之排列方式：組列可以由一至數個長方型組列構成，各長方型中不得有缺角、空洞或單片模組突出。

2.1.變流器功能規劃
2.1.1.變流器須使用符合台電公司併聯技術要點規定及通過驗證之產品。

2.1.2.變流器功能：將太陽光電組列之直流輸出電力轉換為交流電力輸出，具有與台電公司電力饋線併聯發電的功能。

2.1.3.型式：屋內型，具防水、防塵功能外殼；屋外型，具防水、防塵功能且保護等級IP65（含）、須符合CNS 14165標準之規定或同等級品。

2.1.4.可匹配之太陽光電組列輸出功率≧9.66 kWp。

2.1.5.交流輸出規格：220/380 Vac單相三線(1(3W) 
2.1.6.變流器應可提供通訊介面，以供監測系統與監測軟體程式使用。
2.1.7.併接點電力系統標稱電壓額定：單相三線式220/380Vac。(得標廠商須於施工前詳細檢查並確認適合併接點電力系統電壓之變流器輸出電壓規格；為避免效率降低，不得使用變壓器，並聯後如因此而損壞業主電器設施，廠商須負擔所有

賠償責任。)  
2.1.8.併聯保護裝置：至少須包括電力系統低電壓、過電壓、低頻、過頻及預防孤島效應之檢出能力。

2.1.9.顯示功能：至少可顯示電壓與電力等電氣信號及各項異常訊息。

2.1.10.安全規範：須能取得台電公司併聯同意公文者，採用通過下
列同等的驗證，如德國VDE0126、VDE 0126-1-1，美國UL 1741
或日本JET等之產品。

3.1.支撐架與水泥基礎
3.1.1.得標廠商須完成太陽光電組列之模組支撐架與基礎設計。太陽光電發電設備基礎，應依照土壤地質條件選擇適當之設計與工法，惟須考量原有地形、地貌及生態，以衝擊影響最小為原則。其混凝土之最大水膠比、抗壓強度之最低設計強度、鋼筋保護層厚度等，至少須符合30年（含）以上使用壽齡、結構穩定性及抗壓強度。若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。
3.1.2.承載太陽光電組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架與模組間之固定等設計須經結構安全計算：依一般建築法規進行，應包括：
     3.1.2.1載重計算：a.自重b. 風力(依設置地理位置與高度，參考相關建築法規)須可耐17級陣風c.地震力。  
     3.1.2.2.構材強度計算及應力檢核。

     3.1.2.3.基礎錨定設計與計算。

     3.1.2.4組列間隔設計之最小間距計算。

     3.1.2.5.太陽光電組列最高位置距離屋頂平台地面之高度計算

     3.1.3.水泥基礎樁：調整水平及固定太陽光電模組支撐架於樓地板上，得標廠商須完成太陽光電組列水泥基礎樁設計，水泥基礎樁設計須符合結構技師簽證安全計算結果施工，並保證2年內不得漏水。
3.2.交流配電盤功能修改，得標廠商須完成交流配電盤內部配置與配
線設計。
    3.2.1.內部保護元件與配線：
        交流斷路器：其規格設計須符合國內「屋內線路裝置規則」及「屋外供電線路裝置規則」，並須具備隔離、跳脫與啓斷之功能。接點與交流配線箱位置不在同一室者，則併接點前應裝設交流斷路器。交流斷路器額定電流與相應之配線電流容量設計至少須為對應變流總額定輸出電流之1.25倍以上。 

    3.2.2.瓦時計：須使用檢定合格產品，設置高度在一般身高容易抄表之位置，能正常記錄及顯示累計系統發電量；若為直流負載應用則必須安裝數位式瓦時計，且須為檢定合格產品。瓦時計之數量至少為1台，實際數量依系統規劃需求而定。
3.3.直流接線箱與內部配線，得標廠商須完成接線箱內部配置與配線設計。
    3.3.1.接線箱安裝於室內或室外，須位於人員隨手可及之處；若安裝於室外者，須具防水、防塵功能。
    3.3.2.保護元件:
    3.3.2.1突波吸收器之耐連續最大電壓須為變流器最大電壓以上突波吸收器之耐8/20μsec突波（或雷擊）電流容量須大於或等於20kApeak。突波吸收器之安裝，若變流器僅具有1個最大功率追蹤器( MPPT)者，乃於該變流器對應之串列並聯後，在其正與負極分別對地安裝1個突波吸收器；若變流器具有多個最大功率追蹤器且每一最大功率追蹤器連接一串列者，則每一串列之正與負極分別對地安裝1個突波吸收器。

   3.3.2.2.阻絕二極體之安裝，太陽光電組列與變流器之連接若為數個串列並聯後再連接到一個變流器最大功率追蹤器者，每串列之正端須裝設；若為每1串列連接到一個變流器最大功率追蹤器者，則無須裝設。

3.4.模組之安裝：每一片模組須以至少4組(1/4 inch 或M6(尺寸可視原廠模組固定孔大小而略加修正) #304或 #316不銹鋼螺絲組與支撐架固定，每一螺絲組須包括不銹鋼螺絲、及不銹鋼螺絲母、不銹鋼彈簧華司、二片不銹鋼平板華司如支架為一体成型可無須不銹鋼彈簧華司、二片不銹鋼平板華司。模組鋁合金框架與支撐鋼架間相互搭接時，須加裝絕緣墊片隔離，以防止銹蝕產生。

3.5.設備接地：發電機、支架、變流器、接線箱及交流配電箱等設備皆須實施接地，並須符合國內「屋內線路裝置規則」及「屋外供電線路裝置規則」。
3.6.室外配管：室外電力配管使用至少 (1 inch金屬導電管(依CNS 
2606規定)、抗紫外線ABS管，及其對應之各種連接附件，或EMT
鋼管於室外配管。
˙附錄2、太陽光電設置景觀審定原則：
1. 太陽光電設施、必要發電設施及附屬設施，應配合等高線與既有地形、地景及相鄰基地之景觀特色，塑造和諧之整體意象。
2. 基地內各項設施應利用景觀改善措施，減低對周邊環境之衝擊。
3. 基地內各項設施之尺度、色彩、材質及陰影效果，應與相鄰地形地貌結合，並應保持以自然景觀為主之特色。
4. 相關電纜管線應避免以高架方式設置。
5. 基地內各項設施應減少不必要之燈光照明。
6. 設置場址應適當進行植栽復原及綠化、綠化之植被及樹種儘量以原生物種為主，俾維護原有自然生態系。
7. 綠化範圍及緩衝綠帶之植栽配置以不妨礙太陽光電發電設施產生能源之樹種及植被密度為原則，並以具有景觀維護、緩衝或隔離之效果及避免對基地外環境產生視覺影響。
8. 太陽光電設施之排列、造型及配置應有整體形象之設計，俾形塑整體美質。
9. 應於基地內適當區位設置解說牌。
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